
 

 

 

 

 

Apresentação 
 

 

 

 

A atenção para com a proteção de ativos organizacionais - pessoas, 

infraestruturas, produtos, informações e processos - transformou-se em 

condição preponderante para consecução de objetivos individuais, 

coletivos e corporativos. 

 

De forma ampla e irrestrita, os esforços associados a estruturação, a 

investimentos e ao gerenciamento de desempenhos desejados quanto a 

proteção de ativos organizacionais, passaram a exigir, com maior 

frequência, que gestores de diferentes níveis organizacionais tomem 

decisões associadas a contextos subjetivos, incomuns a suas atividades 

primárias e permeadas por incertezas quanto as consequências de suas 

escolhas.  

 

Estruturada com o objetivo de apoiar processos decisórios afins a gestão 

da segurança em contextos singulares, desenvolvemos nossas atividades 

fundamentados em metodologias multicritério e construtivista, aplicando 

modelos internacionalmente reconhecidos, pressupostos reconhecidos 

como importantes por nossos clientes e alinhados aos requisitos legais 

que regulam os diferentes segmentos da segurança no Brasil. 
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Objeto 
 

 

A presente proposta de prestação de serviços tem por objeto o suporte 

técnico ao dimensionamento, especificação, seleção de fornecedores e 

sistemas, acompanhamento e validação de entregas afins a implantação de 

sistemas eletrônicos de segurança e processos integralizados no Plano 

Diretor de Segurança de Infraestrutura Crítica (PDSIC) da UTE Pampa Sul, 

localizada no município de Candiota -RS. 

 

Infraestrutura Crítica 
 

No escopo desta proposta infraestruturas críticas são entendidas como 

instalações e ativos de interesse prioritário de um país e/ou de grandes 

grupos corporativos. A complexidade inerente as atividades afins a suas 

operações e as consequências decorrentes de interrupções não previstas 

emergem como pontos de atenção para o dimensionamento e o devido 

gerenciamento de medidas protetivas. 

 

Descrição do Serviços 
 

Os serviços ora propostos encontram-se estruturados em 05 (cinco) fases, 

sendo: 

 

Fase 1 – ANÁLISE E DIMENSIONAMENTO 

 

Atividades afins ao alinhamento do PDSIC proposto pela IORSEC ao projeto 

inicialmente existente na UTE Pampa Sul e a identificação de oportunidades 

de aprimoramento. 

 

Atividades que integram esta fase: 

✓ Análise do projeto de segurança incialmente proposto para UTE Pampa 

Sul; 

✓ Análise técnica de equipamentos e sistemas existentes (em uso) na UTE 

Pampa Sul; 

✓ Análise técnica da infraestrutura atual e, concomitantemente, necessária 

a implantação dos sistemas eletrônicos de segurança (CFTV, alarmes, 

controles de acesso e sistemas de comunicação); 

✓ Análise técnica do ambiente destinado a central de segurança da UTE 

Pampa Sul; 



 

 

✓ Desenvolvimento do Plano de Segurança Eletrônica – dimensionamento, 

apontamentos e especificações técnicas em planta dos sistemas e 

equipamentos para segurança eletrônica; 

✓ Validação do Plano de Segurança Eletrônica com os gestores ENGIE. 

 

Tempo previsto para a execução desta fase: 30 dias. 

Entrega mensurável: Plano de Segurança Eletrônica. 

 

Fase 2 – ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 

 

Atividades afins a identificação, seleção e especificação de sistemas e 

equipamentos passiveis de serem instalados na UTE Pampa Sul 

 

Atividades que integram esta fase: 

✓ Visitas técnicas a potenciais fornecedores para identificação de sistemas 

e equipamentos que atendam as expectativas por segurança da UTE 

Pampa Sul; 

✓ Definição de quais sistemas e equipamentos deverão ser considerados 

aptos a serem especificados; 

✓ Apresentação de prospecções de investimentos; 

✓ Especificação técnica de sistema e equipamentos de segurança 

eletrônica para a UTE Pampa Sul. 

 

Tempo previsto para a execução desta fase: 30 dias. 

Entrega mensurável: Termo de Referência de Sistemas e Equipamentos. 

 

Fase 3 – SELEÇÃO DE FORNECEDORES 

 

Atividades afins a seleção de fornecedores dos sistemas e equipamentos de 

segurança eletrônica. 

 

Atividades que integram esta fase: 

✓ Esclarecimentos a potenciais fornecedores quanto ao edital de compra 

e/ou instrumento utilizado pela ENGIE; 

✓ Pareceres quanto a eventuais provas de conceito de funcionamento de 

sistemas e equipamentos; 

✓ Acompanhamento do processo de seleção de fornecedores. 

 

Tempo previsto para a execução desta fase: Alinhar com a ENGIE. 

Entrega mensurável: Definição ENGIE de contratação de fornecedor. 

 

Fase 4 – ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO 

 

Atividades afins ao acompanhamento das atividades de instalação dos 

sistemas e equipamentos adquiridos para a UTE Pampa Sul, bem como, a 

validação de suas entregas. 

 



 

 

Atividades que integram esta fase: 

✓ Acompanhamento das atividades de implantação de sistemas (início da 

implantação e nos cronogramas de entregas dos subsistemas 

contratados); 

✓ Acompanhamento das atividades de implantação de sistemas (Técnico 

residente – em tempo integral - OPCIONAL); 

✓ Validação das entregas dos fornecedores; 

✓ Treinamento dos profissionais envolvidos na prestação de serviços de 

segurança da UTE Pampa Sul (08 horas). 

 

Tempo previsto para a execução desta fase: 30 - 60 dias. 

Entrega mensurável: Início da Operação. 

 

Cronograma prospectado 
 

Análise e dimensionamento                    30 dias 

Especificações                                 30 dias  

Seleção de fornecedores                                                30 dias  

Acompanhamento e validação                                                                   30 – 60 dias  

 

Investimento 
 

Atividades afins ao acompanhamento das atividades de instalação dos 

sistemas e equipamentos adquiridos para a UTE Pampa Sul, bem como, a 

validação de suas entregas. 

 

O investimento orçado para o desenvolvimento dos serviços ora propostos é 

de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). 

 

Condições: 

 

R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) na assinatura do contrato; 

R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) quando da entrega da Fase 1; 

R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) quando da entrega da Fase 2; 

R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) quando da entrega da Fase 

4. 

Incluso na proposta 
 

Equipe IORSEC; 

Reuniões de trabalho em Florianópolis – SC; 

Reuniões e visitas técnicas a fornecedores; 

Reuniões e acompanhamentos em Candiota – RS; 



 

 

Capacitação da equipe de segurança em conformidade com as decisões 

tomadas e material produzido; 

Deslocamentos, hospedagens e alimentação em Candiota – RS; 

Deslocamentos, hospedagens e alimentação para visitas à fornecedores 

regionais (RS, SC, PR, SP); 

Encargos associados a execução das atividades propostas. 

 

Disponibilizaremos, sem custos, por um período de 06 meses a contar do 

início das operações o Software PSEC (performance security) - software de 

propriedade da IORSEC - para o gerenciamento das atividades de segurança 

patrimonial da UTE Pampa Sul. 

 

Encerrado este período e sendo de interesse da UTE Pampa Sul / ENGIE 

poderá ser contratado na modalidade de SaaS (Software as a Service). 

Conforme solicitação, destacamos que a licença de uso do PSEC, atualmente 

é orçado entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00 mensais (variação em decorrência 

de módulos utilizados pelos usuários). 

 

 


