For 024 (PA)	LE MONDE OFFICE	MAPA DE COTAÇÃO	FACILITIES
VER.1			09/09/20

Gerente: Felipe Alencar
Condomínio: Le Monde Office
Telefone/Fax: (21) 3282-5000 / (21) 3282-5028

	Empresa	DDG					
	Fone/fax	(21) 3977-1084					
	Contato	Diego					
Descrição	**Quant.**	**Unid.**	**Preço Unit.**	**Preço Total**	**Preço Unit.**	**Preço Total**	**Preço Unit.**	**Preço Total**
Passagem de cabos do DG até a sala de monitoramento	1	vb	3.200,00	3.200,00				
Passagem de cabos do DG até os blocos	1	vb	4.400,00	4.400,00				
Montagem das tomadas de todos os blocos	1	vb	2.900,00	2.900,00				
Montagem e fechamento dos circuitos nos painéis	1	vb	4.200,00	4.200,00				
Mão de obra para instalação de infra estrutura tipo calha	60	mt	85,00	5.100,00				
Mão de obra para instalação de infra estrutura	70	mt	85,00	5.950,00				
TOTAL				25.750,00				
Condições de pagamento			28 dias					
Prazo de entrega			20 dias					
Validade do orçamento			07 dias					

Empreendimento Condomínio do Edíficio Le Monde CNPJ/Insc.Estadual: 09.429.039/0001-01 Cobrança e Entrega: Av das Américas, 3.500 - Bl. 4 - Portaria 1 - Administração Barra da Tijuca / Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.640-102 E-mail: gerencia@lemonderj.com.br	**GERENTE GERAL** Felipe Alencar Gerente Geral Le Monde RJ	**COMPRAS**	**EMPRESA APROVADA** **DDG**

Observação: Instalação de infra estrutura para atender o projeto de controle de acesso. (Fornecedor Único)

Fundo de obras e melhorias

COORDENADOR TÉCNICO	**SÍNDICO**
Sérgio Silva Coordenador Técnico Le Monde RJ	

DDG SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
CNPJ: **35.502.882/0001-78**

Rio de Janeiro, 02 de setembro de 2020.
PR-DDG 66/2020.

Ao
Condomínio Le Monde
A/C Cleudo

Proposta para montagem de infraestrutura de elétrica.

1 – Considerações Iniciais:

Com base na solicitação e conforme projeto fornecido na vistoria, abaixo nossa proposta de trabalho.

2 - Descrição fornecimentos e dos serviços :

2.1 – Dos serviços

2.1.1 Passagem de cabos do DG até a sala de monitoramento;
2.1.2 Passagem de cabos do DG até os blocos;
2.1.3 Montagem das tomadas de todos os blocos;
2.1.4 Montagem e fechamento dos circuitos nos painéis;
2.1.5 Mão de obra para instalação de 60 de metros de infra estrutura tipo calha;
2.1.6 Mão de obra para instalação de 70 metros de infra estrutura.

3 – Valor do serviço:

Dos itens 2.1

2.1.1 R$ 3.200,00
2.1.2 R$ 4.400,00
2.1.3 R$ 2.900,00
2.1.4 R$ 4.200,00
2.1.5 R$ 5.100,00
2.1.6 R$ 5.950,00

- Mão de obra para a montagem da infraestrutura;
  Valor: R$ 25.750,00 (Vinte e cinco mil cento e cinquenta reais);

4 – Forma de pagamento:

- 60 % no aceite da proposta;
- 40% após a conclusão do serviço.

Pagos através de depósito bancário/transferência no Banco Itaú S/A – Agência 7641 – C/C nº 15135-7 – Favorecido DDG Serviços técnicos Ltda – CNPJ nº 35.502.882/0001-78

5 – Prazos:

- Data de início: até 2 (dois) dias úteis após o pagamento do sinal;
- Prazo de entrega: até 10 (dez) dias uteis após o início, caso tenha horários específicos esse prazo pode ser extendido;
- Validade dessa Proposta: 07 (sete) dias.

6 – Garantia:

- 03 (três) meses da execução do serviço.

7 – Suporte:

- Colocamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,